



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: [ojs@publications.europa.eu](mailto:ojs@publications.europa.eu)

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych  
informacji, informacje o  
niekompletnej procedurze lub  
sprostowanie**

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:**

Oficjalna nazwa: [Gmina Biłgoraj](#)

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. T.Kościuszki 88](#)

Miejscowość: [Biłgoraj](#)

Kod pocztowy: [23-400 Biłgoraj](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.: [+48 846882830](#)

Osoba do kontaktów: [Mateusz Bury, Jolanta Jargieło](#)

E-mail: [sekretariat@gminabilgoraj.pl](mailto:sekretariat@gminabilgoraj.pl)

Faks: [+48 846863584](#)

**Adresy internetowe:** *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* <http://www.ugbilgoraj.bip.lubelskie.pl>

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

**I.2) Rodzaj zamawiającego:**

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

## Sekcja II: Przedmiot zamówienia

### II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz serwisem w ramach projektu finansowanego w ramach działania 8.3 POIG zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-06-116/11

### II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dane dotyczące realizowanego przedsięwzięcia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Biłgoraj wraz z dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, w tym między innymi:

Zadanie 1:

a) Budowa na podstawie dokumentacji technicznej (projekty budowlano-wykonawcze, STWiOR, pozwolenia na budowę, itd.) wież i innych konstrukcji wolnostojących dla stacji bazowych i punktów retransmisyjnych (13 obiektów).

1 Budowa masztu kratownicowego H=95m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 70/4 położonej w m. Dąbrowica

2 Budowa masztu kratownicowego H=30m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 616 i 615/1 położonych w miejscowości Bukowa - roboty budowlane

3 Budowa masztu kratownicowego H=30m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 422/9 położonej w miejscowości Stary Bidaczów, gm. Biłgoraj - roboty budowlane

4 Budowa wieży telekomunikacyjnej H=30m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 559/5 położonej w miejscowości Hedwiżyn, gmina Biłgoraj - roboty budowlane

5 Budowa masztu kratownicowego H=30m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 28/5, 28/7, 28/10, 29/11 położonych w miejscowości Korytków Duży, gmina Biłgoraj. - roboty budowlane

6 Budowa masztu kratownicowego H=30m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 1336 położonej w miejscowości Ciosmy - roboty budowlane

7 Budowa masztu kratownicowego H=30m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 760/2 położonych w miejscowości Dyle, gm. Biłgoraj - roboty budowlane

8 Budowa masztu kratownicowego H=30m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 831 położonej w miejscowości Rapy Dylańskie, gm. Biłgoraj - roboty budowlane

9 Budowa wieży telekomunikacyjnej H=30m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 135/2 położonej w miejscowości Majdan Gromadzki, gmina Biłgoraj - roboty budowlane

10 Budowa wieży telekomunikacyjnej H=24m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 716/3 położonej w miejscowości Kajetanówka, gmina Biłgoraj - roboty budowlane

11 Budowa wieży telekomunikacyjnej H=24m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 85 położonej w miejscowości Wolaniny Ratwica, gmina Biłgoraj - roboty budowlane

12 Budowa wieży telekomunikacyjnej H=24m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 190/3 położonej w miejscowości Nadrzeczce, gmina Biłgoraj - roboty budowlane

13 Budowa wieży telekomunikacyjnej H=24m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 474, 475/1 położonej w miejscowości Ruda Sołska, gmina Biłgoraj - roboty budowlane

b) Budowa konstrukcji wsporczych w obiektach gdzie zlokalizowane zostaną węzły dostępowe sieci bezprzewodowej (5 obiektów o wysokości 8-12m oraz 16 obiektów o wysokości 1-3m).

1 Budowa masztu kratownicowego H=12m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na dachu GPDI w Szkole Podstawowej w Smółsku Dużym

2 Budowa masztu kratownicowego H=10m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na dachu Świetlicy wiejska w strażnicy OSP w Woli Dereźniańskiej

- 3 Budowa masztu kratownicowego H=10m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na dachu Świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Brodziakach
- 4 Budowa masztu kratownicowego H=8m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na dachu Świetlicy terapeutycznej w Nowym Bidaczowie
- 5 Budowa masztu kratownicowego H=8m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na dachu Świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Andrzejówce
- 6 Maszt 3m Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dereźni
- 7 Maszt 1m Świetlica w Dereźni Solskiej
- 8 Maszt 3m Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowicy
- 9 Maszt 1m Świetlica Wiejska w Dąbrowicy
- 10 Maszt 3m Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gromadzie
- 11 Maszt 3m Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Korczowie
- 12 Maszt 1m Świetlica Wiejska w Gromadzie
- 13 Maszt 3m Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Korytkowie Dużym
- 14 Maszt 1m Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Hedwiżynie
- 15 Maszt 3m Zespół Szkół w Soli
- 16 Maszt 1m Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Soli
- 17 Maszt 1m Świetlica Wiejska w Ciosmach
- 18 Maszt 1m Świetlica Wiejska w Smółsku Dużym
- 19 Maszt 1m Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej
- 20 Maszt 1m Świetlica Wiejska w Bukowej
- 21 Maszt 1m Świetlica Wiejska w Dylach

Zadanie nr 2:

- a) Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń głównego punktu dystrybucyjnego (GPD) oraz sali multimedialnej.
- b) Dostawa instalacja i uruchomienie systemów transmisji bezprzewodowej, tj. linii radiowych szkieletu sieci, systemu dostępowego punkt-wielopunkt WiMax, stacji dostępowych Wi-Fi, linii radiowych węzłów WN, sieci LAN w jednostkach użyteczności publicznej oraz terminali radiowych systemu WiMax, terminali Wi-Fi, 33 punktów Hot-Spot, w niżej podanych lokalizacjach:
  - 1 Urząd Gminy Biłgoraj, ul. Kościuszki 88, 23 – 400 Biłgoraj
  - 2 Szkoła Podstawowa w Starym Bidaczowie, Stary Bidaczów 42, 23 – 400 Biłgoraj
  - 3 Świetlica wiejska w budynku OSP w Hedwiżynie, Hedwiżyn 69, 23 – 400 Biłgoraj
  - 4 Świetlica wiejska w budynku OSP w Korytkowie Dużym, Korytków Duży 67, 23 – 400 Biłgoraj
  - 5 Filia Szkoły Podstawowej w Bukowej mieszcząca się w Ciosmach, Ciosmy, 23 – 400 Biłgoraj
  - 6 Budynek dawnej Szkoły Podstawowej w Dylach, Dyle 42a, 23 – 400 Biłgoraj
  - 7 Maszt telekomunikacyjny w Rapach Dylańskich, Rapy Dylańskie, 23 – 400 Biłgoraj
  - 8 Budynek dawnej szkoły podstawowej w Woli Małej, Wola Mała 15, 23 – 400 Biłgoraj
  - 9 Masz telekomunikacyjny w Majdanie Gromadzkim, Majdan Gromadzki, 23 – 400 Biłgoraj
  - 10 Świetlica wiejska w budynku OSP w Kajetanówce, Kajetanówka 38, 23 – 400 Biłgoraj
  - 11 Maszt telekomunikacyjny w Wolaninach, Wolaniny, 23 – 400 Biłgoraj
  - 12 Świetlica wiejska w budynku OSP w Nadrzeczcu, Nadrzecze 34a, 23 – 400 Biłgoraj
  - 13 Świetlica wiejska w budynku OSP w Rudzie Solskiej, Ruda Solska 51, 23 – 400 Biłgoraj
  - 14 Szkoła Podstawowa w Smółsku Dużym, Smółsko Duże 41, 23 – 400 Biłgoraj
  - 15 Świetlica wiejska w budynku OSP w Woli Dereźniańskiej, Wola Dereźniańska 43a, 23 – 400 Biłgoraj
  - 16 Świetlica wiejska w budynku OSP w Brodziakach, Brodziaki 3a, 23 – 400 Biłgoraj
  - 17 Ośrodek Terapeutyczno – Szkoleniowy w Nowym Bidaczowie. Nowy Bidaczów 13a, 23 – 400 Biłgoraj

- 18 Świetlica wiejska w budynku OSP w Andrzejówce, Andrzejówka 22, 23 – 400 Biłgoraj
- 19 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dereźni, Dereźnia Solska 1a, 23 – 400 Biłgoraj
- 20 Świetlica wiejska w budynku OSP w Dereźni Solskiej, Dereźnia Solska 39, 23 – 400 Biłgoraj
- 21 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowicy, Dąbrowica 138a, 23 – 400 Biłgoraj
- 22 Świetlica wiejska w budynku OSP w Dąbrowicy, Dąbrowica 76, 23 – 400 Biłgoraj
- 23 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gromadzie, Gromada 141, 23 – 400 Biłgoraj
- 24 Świetlica wiejska w budynku OSP w Gromadzie, Gromada 104a, 23 – 400 Biłgoraj
- 25 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Hedwiżynie, Hedwiżyn 88b, 23 – 400 Biłgoraj
- 26 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Korczowie, Korczów 1b, 23 – 400 Biłgoraj
- 27 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Korytkowie Dużym, Korytków Duży 118, 23 – 400 Biłgoraj
- 28 Zespół Szkół w Soli, Sól 279, 23 – 400 Biłgoraj
- 29 Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli, Sól 87, 23 – 400 Biłgoraj
- 30 Świetlica wiejska w budynku OSP w Ciosmach, Ciosmy 12a, 23 – 400 Biłgoraj
- 31 Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej, Wola Dereźniańska 93, 23 – 400 Biłgoraj
- 32 Świetlica wiejska w budynku OSP w Bukowej, Bukowa 96, 23 – 400 Biłgoraj
- 33 Świetlica wiejska w budynku OSP w Dylach, Dyle 43, 23 – 400 Biłgoraj

Zadanie nr 3:

a) Dostawa i uruchomienie 45 szt. komputerów klasy PC (All-In-One) wraz z systemem operacyjnym oraz wymaganym oprogramowaniem w miejscu zamieszkania Beneficjentów Ostatecznych (BO) projektu wraz z ich instalacją i konfiguracją.

b) Dostawa i uruchomienie w siedzibach jednostek użyteczności publicznej 86 szt. komputerów PC (All-In-One) oraz 18 szt. komputerów przenośnych z systemem operacyjnym oraz wymaganym oprogramowaniem wraz z ich instalacją i konfiguracją.

Jednostka Użyteczności Publicznej Liczba komputerów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2

GPDI w Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum w Bukowej 5

GPDI w Szkole Podstawowej w Smółsku Dużym 5

GPDI w Szkole Podstawowej w Starym Bidaczowie 3

GPDI w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej 5

ZSP i Gimnazjum w Dereźni 3

ZSP i Gimnazjum w Dąbrowicy 5

ZSP i Gimnazjum w Gromadzie 5

ZSP i Gimnazjum w Hedwiżynie 5

GPDI w Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum w Korczowie 3

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Korytkowie Dużym 5

Zespół Szkół w Soli 9

GPDI w Szkole Podstawowej w Ciosmach 1

Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju (komputery przenośne) 18

Gminna Biblioteka w Biłgoraju z/s w Soli 2

Filia Biblioteczna w Bukowej 1

Filia Biblioteczna w Dąbrowicy 1

Filia Biblioteczna w Dereźni 1

Filia Biblioteczna w Hedwiżynie 1

Filia Biblioteczna w Korytkowie Dużym 1

Ośrodek Terapeutyczno Szkoleniowy w Nowym Bidaczowie 3

Świetlica wiejska w Andrzejówce 1  
Świetlica wiejska w Brodziakach 1  
Świetlica wiejska w Bukowej 2  
Świetlica wiejska w Ciosmach 1  
Świetlica wiejska w Dąbrowicy 1  
Świetlica wiejska w Dereźni Solskiej 1  
Świetlica wiejska w Dylach 1  
Świetlica wiejska w Gromadzie 2  
Świetlica wiejska w Hedwizynie 1  
Świetlica wiejska w Kajetanówce 1  
Świetlica wiejska w Korytkowie Dużym 1  
Świetlica wiejska w Nadrzeczu 1  
Świetlica wiejska w Rudzie Solskiej 1  
Świetlica wiejska w Smółsku Dużym 1  
Świetlica wiejska w Soli 1  
Świetlica wiejska w Starym Bidaczowie 1  
Świetlica wiejska w Woli Dereźniańskiej 2  
RAZEM LICZBA KOMPUTERÓW 104

Zadanie nr 4:

a) Uruchomienie łącza dostępowego do sieci Internet o symetrycznej przepływności netto 40 Mb/s i utrzymanie go do dnia 14.08.2015 r. oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu klasy operatorskiej.

b) Świadczenie usług serwisowych dostarczonego sprzętu komputerowego w okresie od dnia jego dostarczenia, uruchomienia i instalacji do dnia 14.08.2015 r.

- Komputery oraz pozostałe urządzenia i sprzęt muszą być fabrycznie nowe.
- Urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim.
- Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania.
- Wykonawca dokona instalacji, konfiguracji sprzętu komputerowego wraz z wymaganym oprogramowaniem biurowym i antywirusowym u beneficjenta końcowego (pod wskazanym adresem przez zamawiającego) tak, aby był on gotowy do pracy po przekazaniu użytkownikowi końcowemu i aby nie była konieczna ingerencja odbiorcy końcowego.

Zadanie nr 5:

Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biłgoraj oraz pomieszczenia biurowego nr 3 na potrzeby utworzenia sali multimedialnej oraz serwerowni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w poniższych załącznikach:

1. Załącznik nr 11.1 – Projekt Wykonawczy Budowy Sieci Szerokopasmowej;
2. Załącznik nr 11.2 – Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa masztu kratownicowego H=95m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 70/4 położonej w m. Dąbrowica”;
3. Załącznik nr 11.3 – Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa masztu kratownicowego H=30m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 616 i 615/1 położonych w miejscowości Bukowa”;
4. Załącznik nr 11.4 – Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa masztu kratownicowego H=30m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 422/9 położonej w miejscowości Stary Bidaczów, gm. Biłgoraj”;
5. Załącznik nr 11.5 – Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa wieży telekomunikacyjnej H=30m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 559/5 położonej w miejscowości Hedwizyn, gmina Biłgoraj”;

6. Załącznik nr 11.6 – Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa masztu kratownicowego H30m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 28/5, 28/7, 28/10, 29/11 położonych w miejscowości Korytków Duży, gmina Biłgoraj”;
  7. Załącznik nr 11.7 – Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa masztu kratownicowego H=30m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 1336 położonej w miejscowości Ciosmy”;
  8. Załącznik nr 11.8 – Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa masztu kratownicowego H=30m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 760/2 położonych w miejscowości Dyle, gm. Biłgoraj”;
  9. Załącznik nr 11.9 – Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa masztu kratownicowego H=30m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 831 położonej w miejscowości Rapy Dylańskie, gm. Biłgoraj”;
  10. Załącznik nr 11.10 – Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa wieży telekomunikacyjnej H=30m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 135/2 położonej w miejscowości Majdan Gromadzki, gmina Biłgoraj”;
  11. Załącznik nr 11.11 – Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa wieży telekomunikacyjnej H=24m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 716/3 położonej w miejscowości Kajetanówka, gmina Biłgoraj”;
  12. Załącznik nr 11.12 – Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa wieży telekomunikacyjnej H=24m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 85 położonej w miejscowości Wolaniny Ratwica, gmina Biłgoraj”;
  13. Załącznik nr 11.13 – Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa wieży telekomunikacyjnej H=24m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 190/3 położonej w miejscowości Nadrzecze, gmina Biłgoraj”;
  14. Załącznik nr 11.14 – Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa wieży telekomunikacyjnej H=24m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 474, 475/1 położonej w miejscowości Ruda Solska, gmina Biłgoraj”;
  15. Załącznik nr 11.15 – Projekt architektoniczno-budowlany adaptacji sali konferencyjnej oraz pomieszczenia biurowego (nr 3) w Urzędzie Gminy Biłgoraj na potrzeby utworzenia sali multimedialnej oraz serwerowni;
  16. Załącznik 12.1 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Aluminiowych masztów i wież kratownicowych.
  17. Załącznik 12.2 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Adaptacja sali konferencyjnej oraz pomieszczenia biurowego (nr 3) w Urzędzie Gminy Biłgoraj na potrzeby utworzenia sali multimedialnej oraz serwerowni;
  18. Pozwolenia na budowę obiektów opisanych w dokumentacji o której mowa w punktach od 2 do 14 powyżej. UWAGA Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń, oznaczeń o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1- 3 PZP, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie lub równoważny, równoważne opisywanym.
- Towary, materiały, urządzenia, rozwiązania równoważne w stosunku do towarów, materiałów, urządzeń, rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej za pomocą wskazań określonych w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1-3 ustawy PZP to towary, materiały, urządzenia/rozwiązania o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Przyjmuje się, że wszelkie towary, materiały, urządzenia rozwiązania opisane w sposób jw., określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, materiały, urządzenia, rozwiązania oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego; Wykonawca, który powołuje się na towary, materiały, urządzenia, rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez załączenie stosownych dokumentów. Złożone przez Wykonawcę dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej.
- 45232330-4 - (Wznoszenie masztów antenowych)
  - 45312330-9 - (Montaż anten radiowych)
  - 45232332-8 - (Telekomunikacyjne roboty dodatkowe)
  - 45314000-1 - (Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego)

71320000-7 - (Usługi inżynierskie w zakresie projektowania)  
 71520000-9 - (Usługi nadzoru budowlanego)  
 51300000-5 - (Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych)  
 32412110-8 - (Sieć internetowa)  
 32418000-6 - (Sieć radiowa)  
 32581000-9 - (Sprzęt do przesyłu danych)  
 32260000-3 - (Urządzenia do przesyłu danych)  
 32420000-3 - (Urządzenia sieciowe)  
 32422000-7 - (Elementy składowe sieci)  
 32424000-1 - (Infrastruktura sieciowa)  
 30200000-1 - (Urządzenia komputerowe)  
 72400000-4 - (Usługi internetowe)  
 72410000-7 - (Usługi dostawców)  
 72411000-4 - (Dostawcy usług internetowych (ISP))  
 72720000-3 - (Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej)  
 72611000-6 - (Usługi w zakresie wsparcia technicznego)

### II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	<b>Słownik główny</b>	<b>Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)</b>
<b>Główny przedmiot</b>	45232330	
<b>Dodatkowe przedmioty</b>	45312330	
	45314000	
	45232332	

## Sekcja IV: Procedura

### IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

### IV.2) Informacje administracyjne

#### IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[PWC.271.1.2015](#)

#### IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES\\_GminaBilgoraj](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2015-034136](#) rok i numer dokumentu

#### IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2015/S 053-092296](#) z dnia: [17/03/2015](#) (dd/mm/rrrr)

#### IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[12/03/2015](#) (dd/mm/rrrr)



## Sekcja VI: Informacje uzupełniające

### VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

### VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

### VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

#### VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

#### VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej  
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach  
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

#### VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
II.1.5) Zadanie nr 4:	a) Uruchomienie łącza dostępowego do sieci Internet o symetrycznej przepływności netto 40 Mb/s i utrzymanie go do dnia 14.8.2015 r. oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu klasy operatorskiej. b) Świadczenie usług serwisowych dostarczonego sprzętu komputerowego w okresie od dnia jego dostarczenia, uruchomienia i instalacji do dnia 14.8.2015 r.	a) Uruchomienie łącza dostępowego do sieci Internet o symetrycznej przepływności netto 40 Mb/s i utrzymanie go do dnia 30.11.2015 r. oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu klasy operatorskiej. b) Świadczenie usług serwisowych dostarczonego sprzętu komputerowego w okresie od dnia jego dostarczenia, uruchomienia i instalacji do dnia 30.11.2015 r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2)	Zamiast: d) Specjalista ds. montażu, konfiguracji i obsługi zaoferowanej technologii linii radiowych - co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie wynikające z udziału w min. 1 projekcie obejmującym montaż, konfigurację i obsługę linii radiowych w wysokim paśmie nielicencjonowanym (powyżej 16 GHz).	Powinno być: d) Specjalista ds. montażu, konfiguracji i obsługi zaoferowanej technologii linii radiowych - co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie wynikające z udziału w min. 1 projekcie obejmującym montaż, konfigurację i obsługę linii radiowych w wysokim paśmie nielicencjonowanym lub licencjonowanym (powyżej 16 GHz).
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4)	Zamiast: 22.4.2015-10:00	Powinno być: 6.5.2015-10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.6)	Zamiast: portugalski	Powinno być: polski
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.8)	Zamiast: Data:22.4.2015-10:15 Miejscowość: Urząd Gminy Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 88, 23- 400 Biłgoraj Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie	Powinno być: Data:6.5.2015-10:15 Miejscowość: Urząd Gminy Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 88, 23- 400 Biłgoraj Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: VI.3)	Zamiast: Istotne dla stron postanowienia przedstawia Wzór umowy (§12 umowy)- załącznik Nr 10 do SIWZ Strony przewidują możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień umowy i określają warunki zmiany: 1.1 Zmiana terminu przewidzianego na zrealizowanie przedmiotu zamówienia: a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (długotrwałych, obfitych opadów deszczu lub śniegu, niskich temperatur w ciągu doby) uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z warunkami technicznymi, c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie (np. czynniki o charakterze siły wyższej), W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w punkcie 1.1 od a) do c), termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności z zastrzeżeniem że ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć 30.09.2015 roku.	Powinno być: Istotne dla stron postanowienia przedstawia Wzór umowy (§12 umowy)- załącznik Nr 10 do SIWZ Strony przewidują możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień umowy i określają warunki zmiany: 1.1 Zmiana terminu przewidzianego na zrealizowanie przedmiotu zamówienia: a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (długotrwałych, obfitych opadów deszczu lub śniegu, niskich temperatur w ciągu doby) uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z warunkami technicznymi, c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie (np. czynniki o charakterze siły wyższej), W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w punkcie 1.1 od a) do c), termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności z zastrzeżeniem że ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć 30.11.2015 roku.

d) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych w trakcie realizacji umowy, mających wpływ na termin realizacji,  
e) konieczność wykonania robót dodatkowych warunkujących prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego.  
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w punkcie 1.1 od d) do e) termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny na wykonanie robót wynikających z wprowadzonych zmian lub robót dodatkowych z zastrzeżeniem że ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć 30.9.2015 roku.  
1.2 Zmiana zakresu robót i wynagrodzenia umownego lub wynagrodzenia umownego za zrealizowanie przedmiotu zamówienia:  
a) ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć lub wprowadzenia dostaw i robót zamiennych;  
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej w punkcie 1.2 a) wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie o koszt robót objętych rezygnacją lub o wartość wynikającą z tytułu wprowadzenia robót zamiennych lub o wartość dostaw zamiennych.  
b) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT na realizowany przedmiot umowy  
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej w punkcie 1.2 b) wynagrodzenie umowne może zostać zmienione. Zmiana może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT oraz może dotyczyć wyłącznie dostaw i robót realizowanych po dacie wejścia w życie zmiany stawki podatku VAT.

d) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych w trakcie realizacji umowy, mających wpływ na termin realizacji,  
e) konieczność wykonania robót dodatkowych warunkujących prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego.  
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w punkcie 1.1 od d) do e) termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny na wykonanie robót wynikających z wprowadzonych zmian lub robót dodatkowych z zastrzeżeniem że ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć 30.11.2015 roku.  
1.2 Zmiana zakresu robót i wynagrodzenia umownego lub wynagrodzenia umownego za zrealizowanie przedmiotu zamówienia:  
a) ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć lub wprowadzenia dostaw i robót zamiennych;  
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej w punkcie 1.2 a) wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie o koszt robót objętych rezygnacją lub o wartość wynikającą z tytułu wprowadzenia robót zamiennych lub o wartość dostaw zamiennych.  
b) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT na realizowany przedmiot umowy  
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej w punkcie 1.2 b) wynagrodzenie umowne może zostać zmienione. Zmiana może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT oraz może dotyczyć wyłącznie dostaw i robót realizowanych po dacie wejścia w życie zmiany stawki podatku VAT.

Miejsce, w którym znajduje się  
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

VI.3)

<p>Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zawarte są w treści Wzoru umowy (§11 umowy) - załącznik Nr 10 do SIWZ:</p> <p>1. Zlecenie jakiejkolwiek partii robót przez Wykonawcę podwykonawcy, wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym i postanowieniach niniejszej umowy.</p> <p>2. Zlecenie przez Wykonawcę części robót podwykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za należyte wykonanie całości robót, tj. wykonanych przez siebie i zleconych podwykonawcy.</p> <p>3. Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym w przypadku, gdy umowę o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą zamierza zawrzeć podwykonawca – jest on zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.</p> <p>4. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien spełniać następujące wymagania:</p> <p>a) mieć formę pisemną</p> <p>b) być zgodny z prawem, w szczególności z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych;</p> <p>c) zawierać zapisy umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji zamówienia przez podwykonawcę;</p> <p>d) dokładnie określać zakres robót powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz termin ich wykonania;</p> <p>e) nie może zawierać terminu zapłaty faktury dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie przez podwykonawcę zleconych mu robót budowlanych; nie może wyłączać odpowiedzialności głównego Wykonawcy przed Zamawiającym za</p>	<p>Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zawarte są w treści Wzoru umowy (§11 umowy) - załącznik Nr 10 do SIWZ:</p> <p>1. Zlecenie jakiejkolwiek partii robót przez Wykonawcę podwykonawcy, wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym i postanowieniach niniejszej umowy.</p> <p>2. Zlecenie przez Wykonawcę części robót podwykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za należyte wykonanie całości robót, tj. wykonanych przez siebie i zleconych podwykonawcy.</p> <p>3. Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym w przypadku, gdy umowę o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą zamierza zawrzeć podwykonawca – jest on zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.</p> <p>4. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien spełniać następujące wymagania:</p> <p>a) mieć formę pisemną</p> <p>b) być zgodny z prawem, w szczególności z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych;</p> <p>c) zawierać zapisy umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji zamówienia przez podwykonawcę;</p> <p>d) dokładnie określać zakres robót powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz termin ich wykonania;</p> <p>e) nie może zawierać terminu zapłaty faktury dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie przez podwykonawcę zleconych mu robót budowlanych; nie może wyłączać odpowiedzialności głównego Wykonawcy przed Zamawiającym za</p>
---	---

<p>wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez podwykonawców; f) zawierać warunek zaakceptowania jej przez Zamawiającego na zasadach wynikających z niniejszej umowy;</p> <p>g) nie może zawierać zapisów sprzecznych z umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;</p> <p>i) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę lub uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.</p> <p>5. Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do projektu. W razie milczenia przyjmuje się, że Zamawiający zaakceptował projekt umowy.</p> <p>6. Po akceptacji projektu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu - w terminie 7 dni od zawarcia - umowy zawartej z podwykonawcą (dotyczy to także podwykonawcy zawierającego umowę z dalszym podwykonawcą) zgodnej z zatwierdzonym wcześniej wzorem. Umowa jest składana w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.</p> <p>7. Wykonawca przedłoży wraz z umową z podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy, ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo. W razie milczenia przyjmuje się, że Zamawiający zaakceptował umowę.</p>	<p>wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez podwykonawców; f) zawierać warunek zaakceptowania jej przez Zamawiającego na zasadach wynikających z niniejszej umowy;</p> <p>g) nie może zawierać zapisów sprzecznych z umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;</p> <p>i) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę lub uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.</p> <p>5. Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do projektu. W razie milczenia przyjmuje się, że Zamawiający zaakceptował projekt umowy.</p> <p>6. Po akceptacji projektu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu - w terminie 7 dni od zawarcia - umowy zawartej z podwykonawcą (dotyczy to także podwykonawcy zawierającego umowę z dalszym podwykonawcą) zgodnej z zatwierdzonym wcześniej wzorem. Umowa jest składana w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.</p> <p>7. Wykonawca przedłoży wraz z umową z podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy, ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo. W razie milczenia przyjmuje się, że Zamawiający zaakceptował umowę.</p>
--	--

8. W przypadku, gdy umowa jest niezgodna z wymogami wynikającymi z ust. 4 Zamawiający wzywa do jej zmiany w terminie 7 dni. Podwykonawca może rozpocząć wykonywanie robót dopiero po zaakceptowaniu umowy przez Zamawiającego.
9. Zapisy ust. 3-8 stosuje się odpowiednio od zmian umowy z podwykonawcą oraz do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami i zmian tych umów.
10. Zapisów ust. 3-9 - za wyjątkiem ust. 4 lit e) - nie stosuje się wobec podwykonawców świadczących dostawę lub usługi.
11. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 lit e), Zamawiający informuje o tym wykonawcę w ciągu 7 dni od dnia otrzymania umowy i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
13. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie.
14. W przypadku zlecenia robót Podwykonawcy wraz z fakturą za wykonane roboty Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu:
- 1) dowód zapłaty Podwykonawcy;
  - 2) oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające zapłatę należnej mu kwoty za dany etap robót;
  - 3) pisemne oświadczenie Podwykonawcy, że nie rości
8. W przypadku, gdy umowa jest niezgodna z wymogami wynikającymi z ust. 4 Zamawiający wzywa do jej zmiany w terminie 7 dni. Podwykonawca może rozpocząć wykonywanie robót dopiero po zaakceptowaniu umowy przez Zamawiającego.
9. Zapisy ust. 3-8 stosuje się odpowiednio od zmian umowy z podwykonawcą oraz do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami i zmian tych umów.
10. Zapisów ust. 3-9 - za wyjątkiem ust. 4 lit e) - nie stosuje się wobec podwykonawców świadczących dostawę lub usługi.
11. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 lit e), Zamawiający informuje o tym wykonawcę w ciągu 7 dni od dnia otrzymania umowy i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
13. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie.
14. W przypadku zlecenia robót Podwykonawcy wraz z fakturą za wykonane roboty Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu:
- 1) dowód zapłaty Podwykonawcy, lub
  - 2) oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające zapłatę należnej mu kwoty za dany etap robót, lub

sobie żadnych praw wobec

Zamawiającego co do kwoty należnej za wykonane roboty.

15. W przypadku, gdy Wykonawca wraz z fakturą nie złoży dokumentów, o których mowa w ust 14, termin płatności takiej faktury biegnie od momentu uzupełnienia brakujących dokumentów.

16. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

17. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust 16, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

18. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą, na której zawarciu Zamawiający wyraził zgodę, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez

3) pisemne oświadczenie Podwykonawcy, że nie rości sobie żadnych praw wobec Zamawiającego co do kwoty należnej za wykonane roboty.

15. W przypadku, gdy Wykonawca wraz z fakturą nie złoży dokumentów, o których mowa w ust 14, termin płatności takiej faktury biegnie od momentu uzupełnienia brakujących dokumentów.

16. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

17. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust 16, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

18. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą, na której zawarciu Zamawiający wyraził zgodę, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych

<p>Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.</p> <p>20. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.</p> <p>21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.</p> <p>22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.</p> <p>23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.</p> <p>24. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 23, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę</p>	<p>po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.</p> <p>20. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.</p> <p>21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.</p> <p>22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.</p> <p>23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.</p> <p>24. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 23, lub konieczność dokonania</p>
---	--



<p>większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia powyższych okoliczności.</p> <p>25. W przypadku zastąpienia biorących udział w realizacji części zamówienia podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, za pomocą których wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu innym podwykonawcą, podwykonawca ten powinien wykazać się spełnianiem warunków w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca.</p> <p>26. Przewiduje się kary umowne:</p> <p>a) za wykonywanie robót budowlanych przez podwykonawcę niezgłoszonego Zamawiającemu w wysokości 10.000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek</p> <p>b) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek</p> <p>c) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek</p> <p>d) za nieusunięcie wad umowy, o których mowa w ust. 8 lub ust. 11 w terminie tam wskazanym w wysokości 500,00 zł za każdy dzień obowiązywania wadliwej umowy.</p> <p>e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, w wysokości 0,2 % niezapłaconej w terminie kwoty za każdy dzień opóźniania.</p> <p>f) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 20% niezapłaconej w terminie kwoty</p> <p>27. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:</p>	<p>bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia powyższych okoliczności.</p> <p>25. W przypadku zastąpienia biorących udział w realizacji części zamówienia podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, za pomocą których wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu innym podwykonawcą, podwykonawca ten powinien wykazać się spełnianiem warunków w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca.</p> <p>26. Przewiduje się kary umowne:</p> <p>a) za wykonywanie robót budowlanych przez podwykonawcę niezgłoszonego Zamawiającemu w wysokości 10.000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek</p> <p>b) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek</p> <p>c) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek</p> <p>d) za nieusunięcie wad umowy, o których mowa w ust. 8 lub ust. 11 w terminie tam wskazanym w wysokości 500,00 zł za każdy dzień obowiązywania wadliwej umowy.</p> <p>e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, w wysokości 0,2 % niezapłaconej w terminie kwoty za każdy dzień opóźniania.</p> <p>f) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 20% niezapłaconej w terminie kwoty</p> <p>27. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:</p>
---	--

a) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,  
b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,  
c) zrezygnować z podwykonawstwa, zmienić podwykonawcę.

a) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,  
b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,  
c) zrezygnować z podwykonawstwa, d) zmienić podwykonawcę.

#### VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

IV.3.4)

Zamiast:

22/04/2015 Godzina: 10:00

(dd/mm/rrrr)

Powinno być:

06/05/2015 Godzina: 10:00

(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

IV.3.8)

Zamiast:

22/04/2015 Godzina: 10:15

(dd/mm/rrrr)

Powinno być:

06/05/2015 Godzina: 10:15

(dd/mm/rrrr)

#### VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

#### VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia


Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Tekst do dodania:

#### VI.4) Inne dodatkowe informacje:

#### VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/04/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-052544



mgr Wiesław Rożyński