



**GMINA
KSIĘŻPOL**

Lider projektu:
Gmina Biłgoraj
ul. Kościuszki 88
23 - 400 Biłgoraj
tel.: (84) 688 28 30
www.gminabilgoraj.pl

Partnerzy:
Gmina Księżpol Gmina Miasto Biłgoraj
ul. Biłgorajska 12 Plac Wolności 16
23 - 415 Księżpol 23 - 400 Biłgoraj
tel.: (84) 687 74 19 tel.: (84) 686 96 00
www.ksiezpol.pl www.bilgoraj.pl

Biłgoraj, dnia 1 kwietnia 2014 r.

ZP.271.2.5.2014

Modyfikacja zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: **postępowania na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego tras rowerowych na terenie Gminy Biłgoraj, Gminy Miasto Biłgoraj, Gminy Księżpol oraz opracowanie koncepcji lokalizacji i budowy Miejsc Obsługi Rowerzystów i koncepcji oznakowania tras rowerowych.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.907 ze zm.) informuję o dokonaniu zmian w treści SIWZ:

1. W części II.1 SIWZ wykreśleniu ulega zapis:


„Mapy do celów projektowych winny posiadać aktualne granice pasa drogowego. Granice działek znajdujących się w zakresie inwestycji na mapie do celów projektowych powinny być granicami ustalonymi w terenie.”

2. W części III.1 SIWZ następujące punkty otrzymuje brzmienie:

- a) *co najmniej 1 usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę / przebudowę ścieżki / ścieżek rowerowych o łącznej długości co najmniej 10 km lub co najmniej 1 usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę / przebudowę / chodnika o łącznej długości co najmniej 10 km*
oraz
- b) *co najmniej 1 usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę / przebudowę / remont drogi*
oraz
- c) *co najmniej 1 usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę / **przebudowę** oświetlenia ulicznego*
oraz
- d) *co najmniej 1 usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę / **przebudowę** obiektu mostowego.*

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 24 kwietnia 2014 roku i zmienia termin otwarcia ofert na dzień 24 kwietnia 2014 roku.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

WÓJT

mgr Wiesław Różyński



POMOC TECHNICZNA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

